

ACLARACIÓN N°3

Estimados Proveedores participantes de la licitación

OBRAS DE REPARACIÓN DE OFICINAS EN ESTACIONES E INTERMODALES DE METRO S.A.

Junto con saludar, indicamos la siguiente modificación en los puntos que se mencionan.

Documento Especificaciones Técnicas, donde dice:

9- PLAZO, CUMPLIMIENTO Y HORARIOS DE TRABAJO9.1.- Plazo

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 90 días corridos. El Contratista deberá ejecutar los trabajos, de forma de asegurar la entrega de las obras totalmente terminadas dentro del plazo establecido para el Cumplimiento.

Debe decir:

9- PLAZO, CUMPLIMIENTO Y HORARIOS DE TRABAJO9.1.- Plazo

El plazo para la ejecución de los trabajos es de **120 días corridos**. El Contratista deberá ejecutar los trabajos, de forma de asegurar la entrega de las obras totalmente terminadas dentro del plazo establecido para el Cumplimiento.

En itemizado de Estación Bellavista de La Florida, donde dice:

Sala Aseo (Futura Sala de Baños)	Sanitización y Limpieza	gl	1		
	Verificación, Reparación y Adaptación de Alcantarillado	gl	1		
	Verificación, Reparación y Adaptación de Agua Potable	gl	1		
	Instalación de Tabiques	m ²	12,4		
	Instalación de Puerta con Marco de Aluminio y Cerradura 90 x 200 cm	gl	1		
	Instalación de Puerta con Marco de Aluminio y Cerradura 75 x 200 cm	gl	2		
	Instalación de Puerta con Marco de Aluminio y Cerradura 70 x 200 cm	gl	3		
	Instalación de tabiques divisorios en baños 90mm	m ²	14,2		
	Instalación WC	und	4		
	Retiro de Lavamanos existente y sello de instalación	gl	1		
	Instalación de Lavamanos	und	4		
	Suministro e Instalación de Ceramicos en Muros	m ²	49		
	Suministro e Instalación de Luminaria	gl	1		
	Suministro e instalación de Extractor 18W	und	2		
	Retiro de puerta Existente	und	1		
	Instalación puerta de acceso con cerradura	und	1		
	Pintura de Cielo	m ²	15,5		
	Reparación y Limpieza de Ceramicos	m ²	40,6		

Se elimina la fila pintada de amarillo y debe decir:

Sala Aseo (Futura Sala de Baños)	Sanitización y Limpieza	gl	1		
	Verificación, Reparación y Adaptación de Alcantarillado	gl	1		
	Verificación, Reparación y Adaptación de Agua Potable	gl	1		
	Instalación de Tabiques	m ²	12,4		
	Instalación de Puerta con Marco de Aluminio y Cerradura 90 x 200 cm	gl	1		
	Instalación de Puerta con Marco de Aluminio y Cerradura 75 x 200 cm	gl	2		
	Instalación de Puerta con Marco de Aluminio y Cerradura 70 x 200 cm	gl	3		
	Instalación de tabiques divisorios en baños 90mm	m ²	14,2		
	Instalación WC	und	4		
	Retiro de Lavamanos existente y sello de instalación	gl	1		
	Instalación de Lavamanos	und	4		
	Suministro e Instalación de Ceramicos en Muros	m ²	49		
	Suministro e Instalación de Luminaria	gl	1		
	Suministro e instalación de Extractor 18W	und	2		
	Retiro de puerta Existente	und	1		
	Pintura de Cielo	m ²	15,5		
	Reparación y Limpieza de Ceramicos	m ²	40,6		

Saluda atte.,

Valentina González I.
Metro S.A.