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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 
 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es la Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través del “Departamento de 
Conservación y Monitoreo”, dependiente de la “Gerencia Corporativa de Mantenimiento”, 
con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 
Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior 
contratación de los trabajos de “Mejoramiento de Portones y Protecciones en Estaciones de 
Metro S.A.”. El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones 
Técnicas y demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia Corporativa de 
Mantenimiento, contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y 
Contrato. 
El Jefe de Proyecto de la licitación es el Sr. Carlos Fuentes 

Teléfono : (02) 2937 8628 
e-mail             : cfuentesc@metro.cl 
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deberán desarrollar privilegiando los 
siguientes objetivos: 

i) Horario de los trabajos: Son los definidos en el Articulo 10 “Plazo, Cumplimiento y 
Horario de Trabajo”, de las especificaciones técnicas, teniendo la certeza que los trabajos 
del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o 
circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los 
siguientes artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del 
proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista, en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente, y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de 
las Bases Administrativas y EE.TT., se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un supervisor a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las obras, no 

mailto:cfuentesc@metro.cl
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alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 
ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación.- El 
Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para 
Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de 
licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela, con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de 
estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su 
normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros 
contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas 
empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 
que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” 
definida en el artículo 38 siguiente. En caso de discrepancia con dicha resolución, el 
Contratista deberá dirigirse al Administrador de Contrato de Metro. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 
la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 

 
Art. 4    Cronograma de Licitación 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 
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Descripción Fecha Lugar 

Publicación de antecedentes 
para licitación 

21 de Mayo de 2017 Descarga de bases 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Visita a terreno 25 de Mayo de 2017 Horario 09:30 am. 

Lugar de Comienzo: Estación de 
Metro Universidad de Santiago 

Punto de Encuentro: Sector 
Boletería. 
La Visita a Terreno es de 
Carácter OBLIGATORIO 

Recepción de Consultas 29 de mayo de 2017 Horario: hasta las 23:59 horas 

Enviar  a correo electrónico  
racunam@metro.cl  con copia a  
kmorgan@metro.cl 

Respuestas a Consultas 31 de Mayo de 2017 Vía correo electrónico a todos los 
proponentes que se inscribieron en 
el Portal Metro, además serán 
cargadas al portal Metro. 

Recepción de Ofertas 08 de Junio de 2017 Horario: Hasta las 13:00 horas. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia 
de Abastecimiento, Gerencia de 
Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. 
CCA 
Contacto: Rodrigo Acuña 

Apertura Ofertas Técnicas 08 de Junio de 2017 Horario: 16:00 horas 
Lugar: Sala por definir, Av. 
Libertador Bernardo O´Higgins N° 
1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. 
y Finanzas, 2do piso Ed. CCA. 
Contacto: Rodrigo Acuña 

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Subgerencia 
de Abastecimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, Avenida Libertador 
Bernardo O’Higgins Nº 1414, segundo piso edificio CCA. 

 
 

Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 
Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o 
los “Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitación en el portal de 

mailto:racunam@metro.cl
mailto:kmorgan@metro.cl
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licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones), presionando el botón 
“ACTIVA” y aquellos que hayan presentado su intención de participar a través de correo 
electrónico y que a su vez cumplan con experiencia, capacidad técnica y económica y 
además satisfagan las exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas y en 
sus Especificaciones Técnicas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en 
las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el 
portal antes indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

Art. 6    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 
días corridos, es decir, se contabiliza de lunes a domingo, ambos incluidos, salvo que se 
indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por  días hábiles, sólo de 
lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 
Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 
visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las 
demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro 
de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de 
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
 
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
 
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
 
Los consorcios participantes no podrán tener nombres comerciales iguales o semejantes al 
de Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusión con la 
empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razón social en tal sentido. Del mismo 
modo, no podrán utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A. 
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 9    Capacidad Económica Disponible 
A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual, será calificado en forma 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 
Proponente, sin obligación de justificar su decisión.  
 
Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 
Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

10.1.-El Contrato y sus aditivos. 

10.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

10.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas 
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

10.4.-Bases de Licitación y sus Anexos. 

10.5.-Especificaciones Técnicas. 

10.6.-Oferta del Proponente. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

 
Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a racunam@metro.cl y 
kmorgan@metro.cl , de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las 
consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha 
indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos 
aquellos que se inscribieron en el portal Metro, enviaron por correo electrónico su intención 
de participar y asistieron a la visita obligatoria a terreno. 
 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 
la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al 
correo electrónico registrado al momento de la inscripción, además de publicarse en el 
Portal Metro.  
 
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de 
las Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las 
respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de 
los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o 
aclaraciones entregadas por Metro. 
 

mailto:racunam@metro.cl
mailto:kmorgan@metro.cl
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Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
 
Art. 12    Visita a Terreno 
Los Proponentes deberán asistir a una visita obligatoria a terreno, la que se realizará en la 
fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. La inasistencia a esta visita deja 
imposibilitado de participar en la presente licitación, pudiendo presentar Ofertas sólo los 
Proponentes que asistan a esta visita. 

 
Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 
Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

 El contrato será a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente deberá considerar y 
valorizar en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a las obras. 

 
Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y con su copia, en dos sobres 
cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, 
indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la 
licitación y nombre del destinatario de los mismos. 
 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 
contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su 
incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 
 
 
Ambos sobres deberán indicar en el exterior de cada uno, el nombre (razón social) y firma 
cruzada del proponente en la zona donde se sella el sobre, nombre de la licitación y nombre 
del destinatario de los mismos. En el interior se incorporarán todos los formularios 
proporcionados por Metro con la información requerida, debidamente firmados por el 
representante legal del Proponente. En el caso que el formulario no aplique señalar “No 
Aplica” y firmar por el representante legal. 
 
 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 
Anexo A de estas Bases. 
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La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, 
deben ser en idioma español. 
 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 
documentación.  
 
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que 
presenta la Oferta. 
FORMULARIO N° 2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y 
fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las 
propuestas, el Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que 
comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
- Objeto y capital,  
- Plazo de duración y vigencia,  
- Identificación de socios actuales,  
- Forma de administración y personería de sus representantes legales, 
individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
Este informe se trata de una minuta legal de no más de 3 hojas que contenga toda la 
información señalada. 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, 
el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee 
algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 
acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, 
sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 
haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales 
sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de 
un 10% o más del capital. 
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En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, 
debidamente firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y 
Especificaciones Técnicas, y asumirá las responsabilidades que emanan de la 
presentación de la Oferta.  
F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible: En caso de 
constituir un consorcio, el Proponente deberá presentar este formulario, firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen 
solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta 
y del contrato que a consecuencia de ella se celebre.  En caso que el Proponente esté 
constituido por una sola empresa, deberá declararlo explícitamente, donde marcará “No 
Procede”. 
F4.4 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 
términos definidos en el artículo 96 de la ley N°18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 
N°18.046.  
F4.5 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente: En este formulario, 
debidamente firmado, el Proponente consignará si los propietarios, directores y 
ejecutivos principales de la empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas y, finalmente, si han celebrado 
pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para 
influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente 
Expuestas. 
 
F4.6 Información para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizará 
a las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular 
N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de 
presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se 
acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 
de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en 
la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
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6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 
fecha reciente. 
7.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales. 

 
e) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  

En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o 
de edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el 
objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su 
naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de 
término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, 
documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 
Proponentes. 

f)  FORMULARIO Nº 7   Oferta Técnica: El proponente deberá entregar una oferta 
técnica detallada según el formato adjunto. 

 Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 
partida indicada. El formato de contratapa, deberá indicar si incluye o no el documento 
solicitado. Los antecedentes que deberán contener, a lo menos, son los siguientes: 

 
- Grupo A. Planificación y Control General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Programa Carta Gantt de toda la obra. 
b) Metodología y secuencia constructiva. 
c) Estructura organizacional de la obra. 
d) Listado de los equipos y maquinarias que serán utilizados. 
e) Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos.  

 
-Grupo B. Plan de Prevención de Riesgos 
a) Curriculum Vitae de profesional de Prevención de Riesgos. 
b) Tasa de Accidentabilidad. 
c) Programa de prevención de riesgos de la empresa. 
d) Matriz de Riesgo asociada a los trabajos a realizar. 
 
-Grupo C Desempeño de la empresa 
a) Experiencia especifica de la empresa. 
b) Listado de obras especificas desarrolladas por la empresa. Datos de contacto en 
empresa mandante.  
c) Listado de clientes atendidos en obras especificas por la empresa. 
 

 
La información que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del 
grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Además, todos los procedimientos 
deben incluir los factores de riesgos. 
 

 

En este sobre no se deben incluir precios.  
Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 
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requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la 
presentación de la propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases 
de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 
La Oferta Económica debe ser presentada en Pesos Chilenos incluyendo los impuestos que 
procedieren 
 
En el sobre denominado “Oferta Económica”, los Proponentes deberán presentar su oferta 
económica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el 
detalle de su contenido se especifican en el Anexo B. 
 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., en el Anexo B, ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta 
alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus 
documentos.  
 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la 
propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) 
respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas 
Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre 
Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A. 
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a 
los documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una 
mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
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ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 
se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado 
por una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la 
Gerencia de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo 
alguno por parte de los Proponentes. 

Metro S.A., calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los proponentes, 
verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta 
licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales. 

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 

- Evaluación de antecedentes financieros y legales. 
 
 
Art. 16    Recepción de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 
partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de 
dicha vigencia. 
 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación a nombre de Rodrigo Acuña. 
 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 
análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica 
sean incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será 
descalificada de inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
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De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, 
ello podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 17    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
 
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 
en las Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 

Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  
Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a la vista a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3 
emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y 
pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de $600.000.- (Seiscientos mil pesos), 
con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha 
de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en 
continuar participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los 
mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los 
Proponentes que no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos 
señalados, quedarán excluidos automáticamente de la licitación. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la seriedad de la 
Oferta Licitación Mejoramiento de Portones y Protecciones en Estaciones de Metro S.A.”. 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 
falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea 
referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra 
que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 
de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será 
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obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se 
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 
Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 
oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia 
de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 
Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación 
técnica y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 
declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 
compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de 
constitución de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de 
poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados 
a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. 
Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha en que sea notificado de la adjudicación. 
 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares 
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación 
a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la 
Oferta del adjudicatario.  

 
Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 
El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán 
ser expresadas en  pesos chilenos e IVA incluido, y considerarán la totalidad de los gastos 
que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 23    Forma de Pago 
Metro S.A., pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, por Estado de Pago 
mensual, correspondientes al avance de obras efectivamente ejecutadas y que hayan sido 
autorizadas por la ITO. La periodicidad de dichos Estados de Pago será mensual, con cierre 
de avance efectivo al último día calendario del mes. 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en pesos chilenos. Metro S.A. dispondrá del 
plazo máximo legal para reclamar del contenido de la factura. El pago se hará efectivo en 
un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde que se hubiere recepcionado a 
conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En caso que la factura 
fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes 
señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de 
reemplazo. 
Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada 
por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los 
seguros exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un informe firmado por ella, 
que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado de pago, han sido 
ejecutadas y terminadas dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de 
pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las 
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cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo 
correspondientes al periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por el área de Conservación y 
Monitoreo, perteneciente a la Gerencia de Mantenimiento, sin correcciones ni 
enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 
61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro 
Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del 
servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro 
ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 
primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 

En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-
3@c-e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., 
haciendo referencia a Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la 
factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez 
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida en conformidad, una 
vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro 
S.A. 

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro 
S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado 
Hoja de Entrada de Servicio (HES). 

  
 
Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 
Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo 
del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores 
que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, 
cuando corresponda. 
 
Art. 25    Reajustes 
Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 26    Modificaciones de Obras 
 

26.1.-Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan 
el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 
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En este caso, si corresponde y la I.T.O. o el Administrador de Contrato Metro, así lo 
autorizan, previamente por escrito se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo 
aprobado por la I.T.O. valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, 
tomando como base el detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, 
cuyo valor promedio diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el 
valor total de los gastos generales de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

 

26.2.-Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho 
al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 
Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud 
para responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. 
sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de 
Mantenimiento, Infraestructura, Estaciones y Servicios de Metro S.A., en el plazo de 10 
(diez) días corridos contados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte 
de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha 
aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 
nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. 
Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén 
pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha 
renunciado a él. 
 
Art. 27    Multas 
Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 
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Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 
En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados en el día fijado 
para su terminación, se le aplicará una multa diaria de $100.000 (cien mil pesos), sobre 
el monto del contrato original y sus modificaciones (aumentos, disminuciones y obras 
extraordinarias) vigentes al momento en que se aplique la multa. 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
estación u otro personal que esté a cargo de ésta será motivo para cobrar como multa, en 
cada oportunidad, un monto de $100.000 (cien mil pesos). 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos 
señaladas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o no cumple con lo 
estipulado en el artículo 29 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de 
$100.000 (cien mil pesos); y en el evento caso que reincida en estas faltas, el monto de 
la multa ascenderá a $150.000 (ciento cincuenta mil pesos). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la 
ITO al Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto 
de $200.000 (doscientos mil pesos). 

e) En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control de Obligaciones Laborales-
Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A., podrá aplicar una multa 
equivalente a $10.000 (diez mil pesos) por trabajador. 

f) Multa por falta de supervisión de parte del Contratista: Por cada día de 
incumplimiento en que el contratista no cuente en terreno con el personal de 
supervisión exigido en las EE.TT. se le aplicará una multa de $150.000 (ciento 
cincuenta mil pesos), por cada incumplimiento y a partir del primer día de 
incumplimiento y hasta que este haya sido corregido. Previo consentimiento del Jefe de 
proyecto de área de Conservación y Monitoreo. 

g) Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A.: Si el Contratista ocasionare 
por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de inicio de la operación 
comercial de Metro S.A., o en el caso que por motivos imputables al Contratista, se 
generen alteraciones administrativas se le aplicará una multa de $2.500.000 (dos 
millones quinientos mil pesos)  

La repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será causal de 
Término del Contrato y su liquidación anticipada. 

 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
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facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá, 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, Metro 
S.A., podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato. 

 
Art. 28    Plazo de Ejecución 
El plazo total de ejecución de la obra será de 90 días corridos, contados de la fecha 
consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos 
que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas 
de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a 
indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 
 
Se deja constancia que la recepción definitiva de las obras será realizada 180 días corridos 
de la recepción provisoria. Pasado este período, el plazo de garantía de las obras será 
durante los 60 días corridos restantes, los cuales serán utilizados para subsanar cualquier 
situación no aprobada por la I.T.O. A la recepción conforme por parte de Metro se 
procederá a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato presentada. 
 
Art. 29    Medidas de Seguridad 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 
especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este 
contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas 
Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar 
accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, 
deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto 
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en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., 
respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –
incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si 
procediere– mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores 
involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 
función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el 
que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de 
riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de 
los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción de media 
jornada de trabajo, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización 
de esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que 
tiene el Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo 
del ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto 
profesional en prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 
no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni 
en el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 
Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 
lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
o subcontratistas que prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 
incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 
trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 30    Responsabilidad del Contratista 
El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
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privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del contrato, el Contratista será 
responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, 
lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las 
obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su 
personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 
por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones 
de Metro S.A. 

 
Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 
El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Administrador de 
Contrato), el que deberá ser un constructor civil o afín con 3 (tres) años de experiencia en la 
administración, dirección y coordinación de trabajos (contratos) de similar envergadura y 
características técnicas que tengan relación con el tema de la presente licitación y haber 
supervisado la construcción obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico en construcción civil calificado con al 
menos 5 (cinco) años de experiencia en obras de similares características técnicas. 
- Experto Profesional en Prevención de Riesgos: Deberá considerar un (1) experto 
profesional en prevención como asesor, el que deberá acreditar a lo menos 3 años de 
experiencia y certificación Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de 
similares características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas 
ambientales y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación 
ambiental y sus formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el 
momento en que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén 
ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 
que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren 
el buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus 
componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar 
su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 32    Libro de Obra  
 
Toda comunicación oficial entre el contratista y Metro, será a través del Administrador del 
contrato e ITO, por parte de Metro y del profesional responsable de los trabajos, por parte 
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del contratista. Esta comunicación se realizará vía correo electrónico, tomándose este 
medio de como libro de obra.- 
 
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual 
se fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la 
I.T.O. 
 
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O.   
 

 
Art. 33    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 
El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 38, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente 
El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas y pagadas por este último a la autoridad correspondiente. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los 
diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. 
Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser 
sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de 
emergencia en que este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista 
respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo 
establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y 
programas convenidos. 

 
Art. 34    Seguros  
El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, 
indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a 
daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas 
o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del 
personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 
entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 90 (noventa) días corridos, 
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el seguro que se señala a continuación: 

 
- De Responsabilidad Civil. 

El seguro de responsabilidad civil será tomado por el Contratista estableciendo como único 
beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. En todo caso, las 
condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la aprobación de Metro 
S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el 
previo consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos 
no podrán exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. 
Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las 
pólizas de seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 
de deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la 
respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad 
de decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista 
o hacer efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier 
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba 
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 
responsabilidad alguna por estos hechos. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya 
expuestos, 

un seguro de Responsabilidad Civil: 

 
i. RC de empresa.  
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  
iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, además, 
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro 
de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil 
Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinere.  
iv. RC cruzada  
v. RC vehicular y equipo móvil.  
vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  
vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 
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asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 
seguros.  
Monto asegurado:  
 

 
Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 
 

Por Evento UF 1.000 

Por Trabajador UF 500 

 
Ámbito territorial: Chile.  
Jurisdicción: chilena.  
 
Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 
a.- Metro debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros 
contratados; 
b.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, 
por toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros 
respectiva a Metro o por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 
c.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada; 
d.- Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro, y; 
e.-Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que las 
otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a 
éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 
 

 
Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución 
expresada en pesos chilenos por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor 
total del contrato impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, aumentada en 90 días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por 
orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación 
equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco emisor  pague el monto establecido en el 
documento, a  la sola presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta 

Agregado Anual UF 1.000 
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adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía 
respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato xxx y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. 
a su sola presentación y sin restricciones para su cobro. En caso que sea emitida a nombre, 
por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, la glosa deberá 
agregar: “El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, 
bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, del banco xxx 
(extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco 
xxx (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola presentación 
de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el 
banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía 
quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o 
beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 
obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas 
las garantías que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al 
contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el 
Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de 
estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183  C del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento y Buena Ejecución será restituida al término de su 
vigencia, siempre que se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y 
actividades derivadas del servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las 
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no 
existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado 
solidario y/o subsidiario del  Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a 
obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o 
subcontratista. 
 
Período de garantía técnica de las obras - buena ejecución.  
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Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 180 (Ciento ochenta) días 
corridos a contar de la Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la 
explotación de sus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad 
contractual, por todos los defectos de fabricación y/o construcción y/o de calidad de los 
materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costo.  
 
En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá 
proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo 
y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su 
responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación 
o al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados 
como si se tratara de una obra extraordinaria.  
 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos 
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente 
por la I.T.O. o por la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria.  
 
Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a 
juicio de Metro S.A., provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no 
habrá responsabilidad por parte del Contratista.  
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo 
que se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 
Contratista y con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
 
Art. 36    Modalidades de los Trabajos 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de 
los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que 
se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las 
medidas y precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 
El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para 
su ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o 
de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 37    Prevenciones Especiales 
En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
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funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 
recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando 
cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del 
Contratista abrir o examinar tales elementos. 
 
Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  
Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo 
de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultada para evaluar e inspeccionar el avance de los mismos o la 
calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 
obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 
se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del 
contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con 
la multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar 
los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 
sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 
y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 
de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 
petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 
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Art. 39    Daños y/o Perjuicios 
El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños 
o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las 
responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los 
no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, 
defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por 
el de sus subcontratistas. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de 
sus Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 40    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  
El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no 
estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una 
segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte 
integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, 
lubricantes y grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y 
tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser 
aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso 
de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de 
Metro S.A. deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 
78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar 
su cumplimiento. 
 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 
Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato 
deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 
residuos generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de 
residuos a horarios en que no se generen problemas. 

       De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de 
compensar el aumento en la generación de residuos. 
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Art. 42    Continuidad del Servicio 
El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la 
huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar 
todas las medidas para garantizar la continuidad del mismo, a fin de contar con los 
trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para Metro S.A. 
 
Art. 43    Término Anticipado del Contrato 
Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato sin 
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligación de pagar indemnización 
alguna a favor del Contratista pudiendo ejercer todos los derechos y acciones legales que le 
correspondan en caso de incurrir este en cualquiera de las siguientes causales: 

 
a) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de 

sus acreedores. 
c) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 

liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, 
debiendo en estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de 
Metro S.A. 

d) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren 
debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

e) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o 
por alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso 
que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de 
los directores de dicha sociedad anónima. 

f) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a 
la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o 
más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, 
sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

g) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por 
escrito, no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o 
personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O. 

h) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato 
o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

i) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la 
seguridad de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

j) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

k) Si el valor total acumulado de las multas supera el 15% (quince por ciento) del 
monto vigente del contrato. 

l) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas 
de garantía exigidos en esta licitación. 

m) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en 
un Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de 
protección financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o 
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Resolución de Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de 
Reorganización. 
 

 
Art. 44    Normas y Reglamentación 
El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 
en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las 
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 
Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando 
corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 
contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen 
en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea 
taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 
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que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 
motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión 
del contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el 
Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá 
determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 
Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, 
sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el 
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al 
Contratista respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del 
contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a 
sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. 
Además tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del 
plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes 
documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de 
declaración y pago de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, 
registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, 
entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la 
finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 
con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., 
y en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas 
a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 
documentos o registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o 
certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 
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voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de 
que se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por 
cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a 
favor del  Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones 
laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 
del mes calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá 
pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y 
a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere 
tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho 
pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa 
convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 
gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se 
devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las 
obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté 
destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas 
sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que 
ésta le deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de 
rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago 
de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por 
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, 
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá 
retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados 
por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para 
Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva cualquier garantía vigente que esté 
constituida a su favor. 

 
Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a 
la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un 
plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a 
su costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 
transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 
planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 27 de las presentes 
Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, 
la que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 
conformidad. 
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Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  
Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en 
el artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión 
para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que 
se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la 
dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de 
la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá 
llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías 
del contrato. 

 
Art. 48    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 
La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar, además, la asistencia 
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 
válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las 
obras afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, 
estudios y ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 
De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que 
por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 49    Responsabilidad Penal 
 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el 
cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando 
medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los 
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delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, 
ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 
trabajadores. 
 
Art. 50    Prohibición de Ceder el Contrato 
 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 
sin autorización previa de Metro. 
 
Art. 51    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en 
la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR A 

 LA PROPUESTA 
ANEXO “A” 
SOBRE OFERTA TÉCNICA 
FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 

PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
Razón Social :  
RUT                                                       : 
Constituido Legalmente en :  
Indicar tipo de sociedad :  
DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 
Calle :  
Comuna :  
Ciudad :  
País :  
Página Web :  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
Nombre :                                                                     RUT:  
Teléfono :  
Fax :  
Correo Electrónico : 
Personería: Escritura pública de fecha (indicar fecha), Notaría de  (indicar ciudad), de don 
(indicar nombre del notario)  
CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 
Nombre :  
Teléfono/Celular :  
Correo Electrónico: 
 
 
 
 
   
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO Nº 2 

INFORME LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 
PROPONENTE  

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de 
antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una 
minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
-Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
-Objeto y capital,  
-Plazo de duración y vigencia,  
-Identificación de socios actuales,  
-Forma de administración y personería de sus representantes legales, 
individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
Este informe se trata de una minuta legal de no más de 3 hojas que contenga toda la 
información señalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO Nº 3 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 
PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 
Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 
 
Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A.”, RUT: 61.219.000-3 
Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha final de recepción de las propuestas 
establecida en el cronograma de la licitación. 
Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el 
país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile 
 
LA BOLETA EN GARANTÍA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TÉCNICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO N° 4 
LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 

ESTACIONES DE METRO S.A. 
DECLARACIONES  

 
 
 
 
 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de Conflictos de Intereses  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

 

 
Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

 
Identificación personas para verificación PEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO N° 4.1 

LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 

 
DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERESES  

 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa… (Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan 
la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, 
contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
 
 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO N° 4.2 

LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 

 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y 

ANTECEDENTES ANEXOS 
 

 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos 
de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las 
atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos 
recibidos.  Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con 
que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a 
solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro 
S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de 
Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la 
Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro, además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo 
con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por 
el sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma 
profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 

 
 
 
 

 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO N° 4.3 

LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 

DECLARACION DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E 
INDIVISIBLE 

 
Proponente :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso 

de licitación efectuado por Metro S.A. para las Obras  [Indicar nombre Licitación….] 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables 
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la 

licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 

A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   
 

B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   
 

C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 
 
 
 

 
 
 

Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO N° 4.4 
LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES 

EN ESTACIONES DE METRO S.A. 

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   de la 
ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las 
siguientes empresas: 
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 
……….. 
 
2.-… 
 
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 
 

 

 

 
 Nombre del Representante Legal          Firma del Representante Legal 
del Proponente                                          del Proponente 
Santiago, ................................, de 2017 
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FORMULARIO Nº 4.5 
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 
LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
 
El Representante legal del Proponente, Sr.……………………………………... ,en nombre y 
representación del Proponente ………………………………………, declaro que los 
propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual 
represento, ………..* son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a 
continuación se indican;  ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado 
pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en 
sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se 
indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan 
desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 
 
 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como 
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 
Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
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Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 
participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con 
posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 
 
 

 
 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO Nº 4.6 
IDENTIFICACIÓN PERSONAS PARA VERIFICACIÓN PEP 
LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES 
EN ESTACIONES DE METRO S.A.PROPONENTE :  
 
El Representante legal del Proponente, Sr.   
……………………………………..............,  
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, señalo el nombre y 
nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al contratistai, 
conforme señala la tabla: 
 
  
 

 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional.                                                                                         
 
i De ser persona natural el contratista, éste debe indicar su nombre completo y 
nacionalidad. 
ii Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017. 

DIRECTORES
ii 

GERENTE 
GENERAL O 
ADMINISTRADOR 

SOCIOS O 
ACCIONISTAS 

NACIONALIDAD 
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FORMULARIO Nº 5 
ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se 
acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 
de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en 
la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 
fecha reciente. 
7.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO Nº 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre las obras  civiles y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 años: 
Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la 
empresa Mandante. 
Descripción de las obras ejecutadas. 
Tipo de contrato  
Duración de los contratos. (Fechas de inicio y término) 
Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 
Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas.  
 
En este formulario, el Proponente detallará su experiencia acorde al proyecto en cuestión, 
que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su 
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, 
plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los 
antecedentes, documentos y certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 
Proponentes, no se considerará para la evaluación experiencia en obras de construcción no 
relacionadas.  
 
Empresa Descripción del 

Contrato 
Tipo de 
Contrato 

Fechas 
de inicio 
y término 

Nombre 
Contacto  y 
Nº Teléfono 

Valor Total 
(UF) 

      
      
      
      
      

 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO Nº 7 

OFERTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El PROPONENTE deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. 
Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 
partida indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento 
solicitado. Los antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  
 

- Grupo A. Planificación y Control General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Programa Carta Gantt de toda la obra. 
b) Metodología y secuencia constructiva 
c) Estructura organizacional de la obra 
d) Listado de los equipos y maquinarias que serán utilizados 
e) Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos.  

 
-Grupo B. Plan de Prevención de Riesgos 
a) Curriculum Vitae de profesional de Prevención. de Riesgos 
b) Tasa de Accidentabilidad. 
c) Programa de prevención de riesgos de la empresa 
d) Matriz de Riesgo asociada a los trabajos a realizar. 
 
-Grupo C Desempeño de la empresa 
a) Experiencia especifica de la empresa 
b) listado de obras especificas desarrolladas por la empresa. Datos de contacto en 
empresa mandante. 
c) Listado de clientes atendidos en obras especificas por la empresa. 

 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2017 
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ANEXO “B” 
SOBRE OFERTA ECONÓMICA 
FORMULARIO Nº 8 RESUMEN OFERTA ECONOMICA  
LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES EN 
ESTACIONES DE METRO S.A. 

 
 

Item Designación Unidad Cantidad P.Unitario P.Total U.F.
OBRAS

1 Línea 1
1.1 Estación Universidad de Santiago

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 15,5
1.2 Estación Central

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 15,5
1.3 Estación Unión Latinoamericana

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 8,0
1.4 Estación República

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 12,0
1.5 Estación Los Heroes

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 16,0
1.6 Estación La Moneda

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 15,0
1.7 Estación Universidad de Chile

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 138,0
1.8 Estación Santa Lucia

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 7,0
1.9 Estación Universidad Católica

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 12,5
1.10 Estación Hernando de Magallanes

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 13,0
1.11 Estación Los Domínicos

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 48,0
1.12 Estación Pajaritos

Suministro e instalación de portón Unidad 4,0
2 Línea 2

2.1 Estación Franklin
Instalación de malla, perfil y pinturas M2 58,0

3 Línea 4
3.1 Estación Grecia

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 57,0
3.2 Estación Los Presidentes

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 21,0
3.3 Estación Quilín

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 12,5
3.4 Estación Hospital Sótero del Río

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 20,0
3.5 Estación Las Mercedes

Instalación de malla, perfil y pinturas M2 20,5
4 Línea 5

4.1 Estación Parque Bustamante
Instalación de malla, perfil y pinturas M2 16,5

5 OTROS
5.1 Movilización y desmovilización GL 1,0

Subtotal
Gastos Generales

Utilidad
Subtotal neto

Impuestos
Total Presupuesto Pesos 
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El total suma alzada es de ____________________________________________ (pesos 
chilenos) 
 
Nota 1: Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hará cargo de ningún 
concepto adicional que no esté contenido en éstos ítem durante la ejecución del trabajo. 
 
 
Nota 2: El servicio cotizado deberá considerar todos los elementos, equipamientos, 
maquinarias e insumos. Metro S.A. no asumirá ningún pago adicional por éstos conceptos. 
(A este formulario se debe adjuntar archivo Word de oferta económica detallada) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 
del Proponente 

Firma del Representante Legal 
 del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2017 
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ANEXO C 
 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
 

y/o 
 

REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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